



društvo s ograničenom odgovornošću

10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1

Uprava: Krunoslav Jakupčić, dipl. ing. šum. – predsjednik; Ante Sabljčić, dipl. ing. šum. – član; mr.sc. Igor Fazekas – član • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • SWIFT: PBZGHR2X • IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 • Telefon: 01/4804 111 • Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: direkcija@hrsume.hr

**UŠP SPLIT
ŠUMARIJA ZADAR**

ELABORAT

radova biološke obnove šuma

Evidencijski broj nabave:

DIR-2017-002-5

Grupa 3

Ovlašteni inženjer šumarstva:

Dean Žagar
dipl.ing. šum.
ovlašteni inženjer šumarstva

HRVATSKE ŠUME d.o.o.



Š 1200

ODJEL/ODSIJEK :60 D.....

POVRŠINA:17,98.....ha

IZVOĐAČ RADOVA:PODUZETNIK...

IZVOR SREDSTAVA:OKFŠ.....

OPIS SADAŠNJEG STANJA

Mješovita sastojina primorskog i alepskog bora nepotpunog do prekinutog sklopa sa slabo razvijenim slojem grmlja. Stabla u odsjeku su ravna, čista od grana do ¼ visine, slabe tehničke kvalitete, zdrava.

Tijekom 2016/2017 god odsjek je stradao od vjetroizvala i vjetroloma kada je jaka bura lomila stabla ili ih izvaljivala sa korijenom.

U 2017. godini izvršena je sanitarna doznaka, te je doznačeno 447,60 m³.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

Radovi uklanjanja oštećenog (sanacija) izvršit će se na sljedeći način:

- * izvršiti sječu i izradu svih doznačenih stabala tehnologijom višemetrice kraj panja. Visina panjeva u sastojinama nakon sječe i izrade na ravnijim predjelima ne smije prelaziti jednu četvrtinu prsnog promjera, odnosno jednu trećinu prsnog promjera na nagnutim terenima
- * doznačena stabla su propisno obilježena *crvenom* doznačnom bojom i žigom doznačnog čekića
- * obrađenu višetricu gdje konfiguracija terena dopušta šumskim traktorom izvući na najpovoljnije pomoćno stovarište koje će se formirati na rubnom dijelu sastojine
- * daljnja izrada drvnih sortimenata na pomoćnom stovarištu vršit će se prema potrebi, a sortimente je potrebno složiti prema Uredbi Vlade RH o dražbi određenih drvnih sortimenata sukladno posebnim propisima, te pripremljeni za prodaju putem nadmetanja
- * sve ovršine i granjevinu preostalu u odsjeku nakon izvršene sječe i izrade treba prikupiti, iziverati na licu mjesta te rasporediti po dubini odsjeka
- *u slučaju potrebe za dodatnim osiguranjem radilišta zbog blizine javne ceste osiguranje radilišta, organizaciju prometa, materijalna sredstva i prometne znakove mora osigurati Izvoditelj radova
- * radovi sanacije ne mogu se obavljati tijekom perioda 01. lipnja – 15. rujna 2018. god radi PPZ-a.