

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA VINKOVCI

ŠUMARIJA VINKOVCI

G.J. KUNJEVCI

ODSJEK: 13a, 14bd, 15cd, 16acd, 17ae, 18de, 19acd, 20ab, 21abc, 22ab, 23abc

Izvod iz elaborata

Pripreme rada pridobivanja drva s osnovnim elementima sastojine, vrstama sječa i količinama
Izvoz tehničke oblovine i višemetarskog ogrjeva traktorskom ekipažom do 5 tona

Ev. broj nabave

DIR_2017_002_12

Grupa_010

Revirnik:

Kazimir Bogdanović dipl.ing.šum.



Upravitelj šumarije:

Branko Trifunović dipl.ing.šum.



Red br. Grupe	Šumarija	GJ	Odjel odsjek	Vrsta usluge	Rokovi	Količina (m ³)	Površina (ha)	Broj stabala (kom)	SKS (m ³)	Vrsta sjeka	Srednja udaljenost privlačenja (m)
	VINKOVCI	KUNJEVCI	13a	Privlačenje oblovine i VM		51	10,36	49	1,02	PREDHODNI PRIHOD - SUŠCI	1200
			14b	Privlačenje oblovine i VM		82	17,82	93	1,14		330
			14d	Privlačenje oblovine i VM		102	21,20	144	0,83		270
			15c	Privlačenje oblovine i VM		85	9,89	92	1,01		1000
			15d	Privlačenje oblovine i VM		11	2,84	13	0,99		450
			16a	Privlačenje oblovine i VM		88	12,44	140	0,77		430
			16c	Privlačenje oblovine i VM		18	3,42	17	0,96		760
			16d	Privlačenje oblovine i VM		30	6,51	15	1,41		1100
			17a	Privlačenje oblovine i VM		22	1,62	26	0,83		200
			17e	Privlačenje oblovine i VM		22	3,12	32	0,65		100
			18d	Privlačenje oblovine i VM		18	6,02	21	0,89		890
			18e	Privlačenje oblovine i VM		3	2,38	4	0,91		670
			19a	Privlačenje oblovine i VM		23	5,04	9	0,98		730
			19c	Privlačenje oblovine i VM		22	12,63	15	1,29		350
			19d	Privlačenje oblovine i VM		22	11,22	12	1,30		900
			20a	Privlačenje oblovine i VM		47	31,56	49	0,87		760
			20b	Privlačenje oblovine i VM		1	3,44	2	0,99		370
			21a	Privlačenje oblovine i VM		18	5,31	14	1,15		1000
			21b	Privlačenje oblovine i VM		43	23,13	27	0,98		1200
			21c	Privlačenje oblovine i VM		43	9,11	46	0,90		1800
			22a	Privlačenje oblovine i VM		55	15,69	69	1,00		2150
			22b	Privlačenje oblovine i VM		31	8,20	27	1,00		2500
			23a	Privlačenje oblovine i VM		85	26,64	56	1,25		1400
			23b	Privlačenje oblovine i VM		15	7,51	9	1,48		1100
			23c	Privlačenje oblovine i VM		40	7,09	23	0,84		900
				UKUPNO		977	264,19	1004			

Sortimentna metoda rada.

Privlačenje traktorima do 5t nosivosti.

Slučajni prihod (sušci + 3b stabla).

Planirani početak radova: 05.11.2018.

Predvidivi rok završetka radova: 31.12.2018.

